

OVERSLAG

Renovering af badeværelse

Til: Familien Jensen, Søndergade 8, 4000 Roskilde

Dato: 2. september 2026

Beskrivelse	Beløb ekskl. moms
Nedrivning af eksisterende badeværelse	14.500,00 kr.
Afdækning og opsætning af støvvæg	5.200,00 kr.
VVS-arbejde, nye rør og afløb	28.600,00 kr.
Flisearbejde gulv og væg, 18 m²	24.800,00 kr.
Materialer iht. aftale	32.000,00 kr.
Diverse arbejde	8.500,00 kr.
El-arbejde efter forbrug (anslået)	12.000,00 kr.
Kørsel	2.800,00 kr.
I alt ekskl. moms	128.400,00 kr.
Moms 25 %	32.100,00 kr.
I alt inkl. moms	160.500,00 kr.

Betingelser

- Prisen er et overslag og kan ændre sig afhængigt af forholdene.
- El-arbejde afregnes efter forbrug.
- Fakturering sker a conto hver 14. dag.
- Tilbuddet er gældende i 14 dage.

Med venlig hilsen

Hansen & Søn VVS-Byg ApS